



Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond



Eesti
tuleviku heaks

Sotsiaalkaitseministri
14.09.2015 määrus nr 42
„Erihoolekandeesutuste reorganiseerimine”

Lisa 1

INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE

TAOTLUS

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE RAKENDUSKAVA 2014 – 2020

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND

PROJEKTI NIMI

Prioriteetne suund:	2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
ELi vahendite kasutamise eesmärk:	5. Kvaliteetsem ja integreeritum teenuste struktuur toetab psüühilise erivajadusega inimeste kogukonnas elamist ning puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestel on paremad võimalused oma koduses keskkonnas toimetulekuks
Meede:	2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“
Meetme tegevus:	2.5.1 „Erihoolekandeesutuste reorganiseerimine“
Rakenduskeem:	Investeeringute kava
Projekti algus:	
Projekti lõpp:	
Taotlust menetlev asutus:	Sotsiaalministeerium

PROJEKT ON ESITATUD (valida üks):

- Meetme määruse § 6 lõike 1 punkti 1 tegevuste osas
- Meetme määruse § 6 lõike 1 punkti 2 tegevuste osas

1. PROJEKTI ÜLDANDMED

1.1 Taotleja andmed	
Taotleja nimi	
Registrikood	
Juriidiline vorm	
Telefon	
E-post	
Riik	
Aadress	
Postiindeks	
E-post	
1.2 Taotleja kontaktisik	
Eesnimi	
Perenimi	
Isikukood	
Ametikoht	
Roll	
Telefon	
E-post	
Kontaktisiku täpsustus	

2. PROJEKTI KIRJELDUS

2.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest
<i>Kirjeldada olemasolevat asutuse ja/või piirkonna olukorda, teenuste struktuuri, töötajaid. Lisada info hoone või hoonete seisukorra kohta lisades hinnangulise investeringuvajaduse ja või investeringud lähema 5 aasta jooksul. Kuidas vastavad teenuse osutamiseks seni kasutatavad hooned tänapäevastele nõuetele/vajadustele? Kuidas vastab hoonestus Erihoolekande arengukava aastateks 2014-2020 eesmärkidele ning deinstitutionaliseerimise põhimõtetele. Mh anda üldhinnang asutuse toimimisele senises asukohas.</i>
2.2 Projekti eesmärk
<i>Miks projekti on vaja ellu viia, kuhu tahetakse jõuda?</i>
2.3 Projekti tulemused
<i>Millist muutust taotletakse? Milline on planeeritav teenuste struktuur ning piirkondlik jaotus (muutus)? Lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis. Milliseid alternatiivseid võimalusi on kaalutud?</i>

2.4 Projekti väljundid

Tuua välja panus rakenduskava väljundindikaatorisse ning selle 2018. aasta vahetasemesse (mitu teenuskohta projektis luuakse ning milline hulk neis valmib 31. detsembriks 2018..

Lisada projektiga hõlmatud teenuseüksuste arv enne ja pärast: millist teenuseüksuste struktuuri planeeritakse ning millistes asukohtades on planeeritud projekt ellu viia? Milliseid alternatiivseid võimalusi on kaalutud? Lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis.

2.5 Planeeritava (ehitatava/renoveeritava) pinna kirjeldus

	Ehitatavad pinnad (m ²)	Rekonstrueeritavad pinnad (m ²)	Ostetavad pinnad (m ²)
Asukoht			
Asukoht			
Kokku			

Selgitused pindade jaotuse valikul. Võimalusel lisada nii arvulised näitajad kui selgitada tekstis.

2.6 Projekti tegevuste lühikirjeldus

Kuidas jõutakse planeeritud tulemusteni? Kirjeldada projekti tegevusi, milliseid ümberkorraldusi projektiga kavandatakse, kirjeldada kavandatavat infrastruktuuri jms.

3. PROJEKTI EELARVE

3.1 Projekti eelarve jaotus finantsallikate lõikes

Allikas	Kogukulud	Abikõlblikud kulud	Mitteabikõlblikud kulud
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)			
Riiklik kaasfinantseering			
Omafinantseering			
KOKKU			

3.2 Projekti kogukulud ja abikõlblikud kulud

	Tegevused	Kogukulud	Abikõlblikud kulud	Mitteabikõlblikud kulud
1	Projekti väljund 1			
1.1	Ettevalmistustööd			
1.2	Projekteerimine			
1.3	Ehitamine			
1.4	Maa ost			
1.5	Ruumide ost			
2.	Projekti administreerimine			
	KOKKU			

3.3 Planeeritud kulude selgitused tegevuste lõikes

1. Ettevalmistustööd
2. Projekteerimine
3. Ehitamine
4. Maa ost
5. Ruumide ost
6. Projekti administreerimine

3.4 Projektis planeeritud tulud

Kirjeldada kohta tulude planeerimise alused (kasutatud meetodika, eksperthinnangud jm). Lisada prognoosid riigieelarvest planeeritud laekumiste ning nende muudatuste osas.

Sh lisada vajadusel projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud kestvuse nõude aja jooksul aastate lõikes. Täiendavad püsikulud on riigieelarve seaduse § 60 lõigete 4-6 tähenduses kohustused, mis ületavad riigieelarve seaduse § 60 lõike 4 kohast ministeeriumi valitsemisala või Riigikantselei haldusala eelseisva eelarveaasta rahaliste kohustuste võtmise maksimaalset määra.

3.5. Abikõlblike kulude ja toetuse suuruse arvutamine. Kokkuvõtte finantsanalüüsi tulemustest, finantsanalüüs lisada taotlusele *

Vaatlusperiood aastates	15
Kasutatud diskontomäär	4%

		Diskonteeritud väärtus (puhas nüüdisväärtus, NPV), eurot
1	Investeeringu kogukulud	
2	Investeeringu jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks	
3	Investeeringuga seotud tegevustulud	
4	Investeeringuga seotud tegevuskulud	
5	Investeeringuga seotud puhastulu (tegevustulu diskonteeritud väärtus – tegevuskulu diskonteeritud väärtus + diskonteeritud jääkväärtus)	
6	Finantseerimise puudujääk (investeeringu kogukulude diskonteeritud väärtus – puhastulu diskonteeritud väärtus)	

1	Projekti finantseerimise puudujäägi määr (% investeeringu kogukulude diskonteeritud väärtusest)		
2	Abikõlblikud kulud, eurot		
3	Toetuse määramise aluseks olevate abikõlblike kulude summa (abikõlblikud kulud x finantseerimise puudujäägi määr)		
4	Toetuse määr, %		
5	Toetuse suurus, eurot (toetuse määramise aluseks olevate abikõlblike kulude summa x toetuse määr)		
		Ühenduse abita (FRR/C)	Ühenduse abiga (FRR/K)
Projekti tasuvusmäär (FRR, %)			

* Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikega 2 ei tohi projektide, mis vastavad Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 61 lõikes 1 nimetatud tingimustele, abikõlblike kulude summa ületada investeeringu puhasnüüdisväärtust, millest on maha arvatud projekti teenitava tulu puhasnüüdisväärtus.

* Projekti finantsanalüüsi põhimõtteid käsitleb Euroopa Komisjoni juhend http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

4. PROJEKTI MÕJUD

4.1 Projekti mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele		
4.1.1 Projekti panus meetme tulemus- ja väljundindikaatori saavutamisse.		
Indikaator	Algtase	Sihttase projekti lõpus
Teenuskohtade arv kokku		
Ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade arv		
Kogukonnas elamise teenuse kohtade arv		
Toetatud elamise teenuse kohtade arv		
4.1.2 Teenuskohtade valmimise ajakava		
<i>Kirjeldada aastate lõikes punktis 4.1.1 toodud teenuskohtade valmimist.</i>		
4.2 Projekti põhjendus		

4.2.2 Kuidas mõjutab projekt psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele vastavate teenuste kättesaadavust piirkonnas, mh kirjeldada teenuste vajadust piirkonnas, muude sotsiaalteenuste ja toetavate teenuste vajadust ning hinnata projekti vajalikkust selle piirkonna jaoks?
4.2.2 Kuidas luuakse projektiga võimalused kvaliteetsemate teenuste pakkumiseks? Milline on projekti seos teenuste arendamisega ning projekti mõju teenuste pakkumise mitmekesisusele?
4.2.3. Kuidas on loodavad üksused/teenuskohad seotud piirkonna teiste asutustega (koostöö sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkonnas jm)?
4.2.4 Milline on projekti mõju hõive arendamisele, sh hõive piirkonna alalise elanikkonna ning psüühilise erivajadusega inimeste seas (personali arv, prognoos)?
4.2.5. Kirjeldada teenuskohtade juurdepääsu, nende ligipääsetavust (sh ühistranspordi ühendus, muu transport jm), asukoha seotust tõmbekeskusega.
4.2.6. Kas projektis on hõlmatud uuenduslikke tegevusi, mis mõjuvad positiivselt teenuse osutamise töökorraldust ning psüühilise erivajadusega inimeste elukorraldust ja toimetulekut, sh kirjeldada projekti mõju erihoolekande asutuse töökorralduse optimeerimisele?
4.2.7 Kirjeldada projekti mõju osutatavate teenuste osutamise tingimuste parandamisele, teenuste kvaliteedi tõusule.
4.3 Projekti tulemuste kestlikkus
<i>Kuidas tagab teenuseosutaja rajatava taristu järjepideva kasutamise erihoolekandeteenuste kasutamiseks?</i>
4.4 Projekti mõju läbivatele teemadele (märkida mõju või lisada selgitus, et mõju puudub)
4.4.1. Projekti mõju keskkonnahoiule <input type="checkbox"/> keskkonnahoidu toetav <input type="checkbox"/> keskkonnahoiu suhtes neutraalne Selgitus:
4.4.2. Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele <input type="checkbox"/> projekt on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele <input type="checkbox"/> projekt ei mõjuta ebavõrdsust/ võrdseid võimalusi ehk sellel on neutraalne mõju

Selgitus:
<p>4.4.3. Mõju infoühiskonna edendamisele</p> <input type="checkbox"/> infoühiskonda edendava mõjuga <input type="checkbox"/> infoühiskonna edendamise suhtes neutraalne <p>Selgitus:</p>
<p>4.4.4. Mõju regionaalsele arengule</p> <input type="checkbox"/> regionaalarengut edendava mõjuga <input type="checkbox"/> regionaalarengu suhtes neutraalne <p>Selgitus:</p>
<p>4.4.5. Mõju riigivalitsemise arengule</p> <input type="checkbox"/> riigivalitsemist edendava mõjuga <input type="checkbox"/> riigivalitsemise edendamise suhtes neutraalne <p>Selgitus:</p>

5. RISKIANALÜÜS

Riskianalüüsi kokkuvõte
<p><i>Kirjeldada, millist riskihindamise metoodikat on kasutatud ning millised on peamised projekti elluviimisega seotud riskitegurid ja pakkuda välja tegevused ja meetodid nende riskitegurite kõrvaldamiseks või negatiivse mõju vähendamiseks. Riskianalüüsi võib näiteks esitada ülevaatliku tabelina.</i></p>

6. PROJEKTI KIRJELDUS

6.1 Millises staadiumis on projekti ettevalmistamine/rakendamine? Nimetada projekti elluviimiseks tehtud ettevalmistustööd (sh viited seonduvatele dokumentidele). Kirjeldada eellepingute sõlmimist ja nende ulatust (missuguses ulatuses on tehtud või planeeritud eelkokkulepped osutatavate teenuste osutamiseks ning väljastpoolt sisse ostetavate teenuste ostmiseks)			
6.2 Projekti rakendamiseks vajalikud ettevalmistustööd ja projekti ettevalmistamise ajakava			
6.3 Projekti ajakava tegevuste lõikes			
	Projekti tegevused	Algus	Lõpp
1.1	Ettevalmistustööd		

1.2	Projekteerimine		
1.3	Ehitamine		
1.4	Maa ost		
1.5	Ruumide ost		
2	Projekti administreerimine		

Selgitused ajakavale ja võimalikele eripäradele.

7. TOETUSE TAOTLEJA KOGEMUSED, SH PROJEKTIDE RAKENDAMISEL

7.1 Erihoolekandeteenuste pakkumise kogemused

Kirjeldada taotleja kogemusi erihoolekandeteenuste pakkumisel, perspektiivi ning panust valdkonna arengusse

7.2 Projektide elluviimise kogemused

Kirjeldada taotleja kogemusi ESF või ERF projektide elluviimisest, muudest vahenditest rahastatud projektide elluviimisest ning projektimeeskonna moodustamise põhimõtteid

8. LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU

Dokumentide loetelu

1. Finantsanalüüs
Kokkulepped, kinnitused, (eel-)lepingud, (eel-)projektid jms

TAOTLEJA KINNITUS

Nimi:	
Ametikoht:	
Kuupäev	
Allkiri:	/allkirjastatud digitaalselt/